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Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandataria:

Mandanti:

Sistema Tramviario Fiorentino
LINEA TRAMVIARIA 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto
Ing. G. Polagruto

Ing. M. Gardenti

ARC D1G T 008 00 B

DEPOSITO LE PIAGGE
PROGETTO ARCHITETTONICO

3D AREA DEPOSITO

23/07/2021-

A 30/06/2021 Prima emissione G. Tacchi D. Salvo D. Salvo P. Marchetti

B 23/07/2021 Riemissione per consegna progetto definitivo G. Tacchi D. Salvo D. Salvo P. Marchetti

- - - - - - -

- - - - - - -
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LEOPOLDA

NUOVA VIABILITÀ PISTOIESE-ROSSELLI

LINEA TRAMVIARIA 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE
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NUOVA VIABILITÀ LE PIAGGE
PARCHEGGIO SCAMBIATORE

OGGETTO DI INTERVENTI
SUCCESSIVI

Prospetto Sud

Vista A_prospetto sud su via Lazio Vista C_interno area deposito

Vista B_porticato ingresso tram Keyplan_posizione viste
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Prospetto Ovest Prospetto Nord Prospetto Est
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