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Pensilina bus TPL smontaggio

a carico del gestore del servizio

Cabine telefoniche, smontaggio e rimontaggio nella

stessa posizione a carico del gestore del servizio

Colonnine ricarica, smontaggio e rimontaggio nella

stessa posizione a carico del gestore del servizio

Dissuasori in acciaio verniciato

Armadio sezionatore di linea

Area soggetta al solo rifacimento di

pavimentazione stradale, segnaletica

verticale e orizzontale

Area soggetta al solo rifacimento di

pavimentazione stradale, segnaletica

verticale e orizzontale

Parcometro, smontaggio e rimontaggio

in nuova posizione a carico del gestore

del servizio

Parcometro

esistente

Pannello pubblicitario, smontaggio e rimontaggio nella stessa

posizione a carico del gestore del servizio

(previste predisposizioni opere civili)

Pannello pubblicitario, smontaggio e rimontaggio nella stessa

posizione a carico del gestore del servizio

(previste predisposizioni opere civili)

Autovelox esistente

Autovelox esistente

Armadi di fermata

Area soggetta al rifacimento di segnaletica

orizzontale, verticale e opere per nuovo

impianto semaforico

Predisposizione opere civili per futura

colonnina di ricarica auto

Predisposizione opere civili per futura

palina elettronica fermate TPL

Parcometro esistente

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Torre faro IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Parcometro smontaggio a

carico del gestore del servizio

Palo IP da rimuovere

Portale segnaletica esistente

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palo IP da rimuovere

Palina fermata TPL

da rimuovere

Parapedonali con rastrelliera

bici incorporata da rimuovere

Parapedonali esistenti per

protezione uscita scuola

Rastrelliera bici

Palina fermata TPL

da rimuovere

4035 50m4510 15 2520 30

SCALA GRAFICA 1:500
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Pali illuminazione esistenti

Indicazione fermata

Banchina di fermata

Limiti di intervento VACS Lotto 2

Alberature/siepi esistenti conservate

Nuove alberature/siepi

Sede tranviaria

Sistemazioni urbanistiche

Demolizioni

Demolizione parziale o totale di fabbricati

di progetto

Alberature/ceppe/siepi esistenti da abbattere

P.C.

Passi carrai

22141

Codice alberature abbattute

km 0+083.223 (BD)

LAVAGNINI

L2 - Fermata n° 4

km 0+079.800 (BS)

Limiti di intervento lavori di Linea 3.2.1

anticipati in VACS Lotto 2

Gancio
Pali e ganci trazione elettrica

Pali trazione elettrica esistenti

Paline semaforiche esistenti da rimuovere e/o

sostituire

QUADRO DI UNIONE

VALFONDA - STAZIONE S.M. NOVELLA

UNITA'

FORTEZZA

STROZZI-FALLACI

STATUTO

LAVAGNINI

POLIZIANO

PARTERRE

CAVOUR  R

CAVOUR  A

SAN MARCO

LIBERTA'

7JX10006

7JX-10007

7JX-10005

7JX-10004

7JX-10003

7JX-10002

7JX-10001

1 2 E 2

10038

0

0A Prima emissionemarzo 2022 BORGHETTI

STATO SOVRAPPOSTO E DEMOLIZIONI

Planimetria

Tratta: Viale Lavagnini - Piazza della Libertà dal km 0+450 al km 0+700
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